



**Urząd Miejski w Siechnicach**  
Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, fax 71 786 09 07  
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: [biuro@umsiechnice.pl](mailto:biuro@umsiechnice.pl)

BZP.271.63.2019

Siechnice, dnia 01 października 2019r.

**INFORMACJA  
O WPROWADZONEJ ZMIANIE**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: **Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą: „Remont ulicy Polnej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) zostają wprowadzone następujące zmiany:

**Zmiana 1:** W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w pkt. 4 „Termin wykonania i warunki płatności” w ppkt. 1a. **jest: „Zadanie 1: od podpisania umowy do 29.11.2019r” ma być:**

„Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej:

- wykonanie dokumentacji projektowej: do **29.11.2019r.**
- **do 2 tygodni od daty odbioru dokumentacji** uzyskanie uzgodnień, opinii, decyzji oraz uzyskanie braku sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych”.

**Zmiana 2:** W Załączniku nr 1 „Oferta” do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. 6.1) **jest: „Zadanie 1: od podpisania umowy do 29.11.2019r” ma być:**

„Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej:

- a) wykonanie dokumentacji projektowej: do **29.11.2019r.**
- b) **do 2 tygodni od daty odbioru dokumentacji** uzyskanie uzgodnień, opinii, decyzji oraz uzyskanie braku sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych”.

**Zmiana 3:** W Ogłoszeniu o zamówieniu w rozdz. II pkt.9) „ Informacje dodatkowe” jest:

„Zadanie 1: od podpisania umowy do 29.11.2019r” ma być:

„Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej:

- a) wykonanie dokumentacji projektowej: do **29.11.2019r.**
- b) **do 2 tygodni od daty odbioru dokumentacji** uzyskanie uzgodnień, opinii, decyzji oraz uzyskanie braku sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych”.

**Zmiana 4:** W Projekcie umowy w § 4 „Termin realizacji przedmiotu umowy” **jest: „1. Opracowanie dokumentacji projektowej: do 30.11.2019r.**

- a) do 2 tygodni od podpisania umowy – wykonanie dokumentacji projektowej,
- b) do 6 tygodni od podpisania umowy – uzyskanie uzgodnienia, opinii, decyzji oraz uzyskanie braku sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych”, **ma być:**

„1. Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowej: do **29.11.2019r.**
- 2) **do 2 tygodni od daty odbioru dokumentacji** uzyskanie uzgodnień, opinii, decyzji oraz uzyskanie braku sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych”.

Zaktualizowane: Załącznik nr 1- „Oferta” do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Projekt umowy oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostały umieszczone na stronie internetowej zamawiającego: [www.siechnice.gmina.pl](http://www.siechnice.gmina.pl) > bip > PRZETARGI [zamówienia /sprzedaż nieruchomości] > Postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych> **Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą: „Remont ulicy Polnej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych”**, jako:

- „Oferta – Załącznik nr 1 do SIWZ 01\_10\_2019”,
- „Projekt umowy aktualny 01\_10\_2019”,
- „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01\_10\_2019”.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert. Pozostałe zapisy i terminy wskazane w SIWZ i ogłoszeniu również nie ulegają zmianie.

Pracownikiem Urzędu Miejskiego w Siechnicach, uprawnionym do kontaktów jest Krystyna Choina, tel. 71 786 09 14, Monika Małecka tel. 71 786 09 48, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 –14:00, [zp@umsiechnice.pl](mailto:zp@umsiechnice.pl)

Urząd Miejski w Siechnicach  
*Milan Ušák*