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Ogólny opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej na odcinku od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc”. Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 90/4, 41/4, 90/5, 137/4 AM 1, obręb Zacharzyce, jednostka ewidencyjna Siechnice. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Siechnice 
w miejscowości Zacharzyce, w ciągu drogi powiatowej nr 1937D. W ramach inwestycji planuje się wykonanie: budowy chodnika z przylegającą ścieżką rowerową na odcinku od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc, budowy chodnika na odcinku 34 m po przeciwnej stronie jezdni, budowy kanalizacji deszczowej, budowy murka oporowego z elementów prefabrykowanych oraz wykonanie wycinki drzew.
Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz rowerowego 
na odcinku od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc.
Inwestycja będzie realizowana w ramach programu Powiatu Wrocławskiego pn.: „Bezpieczna droga” – budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

UWAGA:
Zamawiający dopuszcza zmianę przy realizacji przedmiotowego zadania w zakresie zastosowania innego materiału na nawierzchnię chodnika z przylegającą ścieżką rowerową niż określony w dokumentacji projektowej.
Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni chodnika z przylegającą ścieżką rowerową albo z płytek betonowych albo z kostki betonowej albo o nawierzchni bitumicznej.
Wykonawca biorący udział w postępowaniu wybiera jeden z powyższych wariantów i w Ofercie wskazuje, który rodzaj nawierzchni wybrał.

2. Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonych do niego dokumentów tj.:
a. Projekt budowlany – branża drogowa i sanitarna  „Budowa chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc”, wykonany przez firmę Kazimierz Dłubała Biuro Obsługi Nieruchomości „INTERDOM” 
z siedzibą w Lublińcu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 85, 
b. Projekt budowlany – branża drogowa i sanitarna  „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc”, wykonany przez firmę Kazimierz Dłubała Biuro Obsługi Nieruchomości „INTERDOM” z siedzibą w Lublińcu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 85, 

c. Projekt wykonawczy – branża drogowa rev.01 „Budowa chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc”, wykonany przez firmę Kazimierz Dłubała Biuro Obsługi Nieruchomości „INTERDOM” 
z siedzibą w Lublińcu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 85,
d. Projekt wykonawczy – branża sanitarna rev.01 „Budowa chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc”, wykonany przez firmę Kazimierz Dłubała Biuro Obsługi Nieruchomości „INTERDOM” 
z siedzibą w Lublińcu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 85,
e. Projekt wykonawczy– branża sanitarna Suplement dokumentacji nr 1 rev.01, „Budowa chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc”, wykonany przez firmę Kazimierz Dłubała Biuro Obsługi Nieruchomości „INTERDOM” z siedzibą w Lublińcu przy ul. Kardynała 
Wyszyńskiego 85, 
f. Przedmiar robót „Budowa chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc”, wykonany przez firmę Kazimierz Dłubała Biuro Obsługi Nieruchomości „INTERDOM” z siedzibą w Lublińcu przy 
ul. Kardynała Wyszyńskiego 85 – przedmiar ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia,
g. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych „Budowa chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc”, wykonany przez firmę Kazimierz Dłubała Biuro Obsługi Nieruchomości „INTERDOM” z siedzibą w Lublińcu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 85, 
h. Projekt czasowej organizacji ruchu „Budowa chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc”, wykonany przez firmę Kazimierz Dłubała Biuro Obsługi Nieruchomości „INTERDOM” z siedzibą 
w Lublińcu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 85, 
i. Projekt docelowej organizacji ruchu „Budowa chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc”, wykonany przez firmę Kazimierz Dłubała Biuro Obsługi Nieruchomości „INTERDOM” z siedzibą 
w Lublińcu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 85,
j. Projekt rozbiórek „Budowa chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc”, wykonany przez firmę Kazimierz Dłubała Biuro Obsługi Nieruchomości „INTERDOM” z siedzibą w Lublińcu przy 
ul. Kardynała Wyszyńskiego 85,
k. Dokumentacja geotechniczna „Budowa chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ul. Słonecznej do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia”, wykonany przez firmę GeoSoilTest z siedzibą w Strzelinie przy 
ul. Słonecznej 23.
3. Uzgodnienia i decyzje:
a. Zaświadczenie z dnia 29.09.2017 r. o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.
b. Zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu – Starosta Powiatu Wrocławskiego, zatwierdzenie nr 325/2017 z dnia 31.07.2017r.
c. Zatwierdzenie Projektu Docelowej Organizacji Ruchu – Starosta Powiatu Wrocławskiego, zatwierdzenie nr 28/2017 z dnia 29.06.2017 r.
d. Uzgodnienie z Orange Polska S.A. - pismo nr TTIDWA-WR.2110-32973/17/JS z dnia 25.05.2017r.
e. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie 
z wód – decyzja nr 138 z dnia 22.08.2017 r.
f. Warunki oraz pozytywna opinia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - pismo nr PSG-W500/DT/ZMS/SEM-150/MR-36-1/17 z dnia 02.06.2017 r.
g. Uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. – pismo TD/OWR/OMD/2017-05-26/105 z dnia 26.05.2017 r.
h. Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu – pismo WZN.5183.1074.2017.WW z dnia 29.05.2017 r.
i. Uzgodnienie projektu budowlanego z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu – pismo nr ZP.8037.7.2017 z dnia 16.05.2017 r. 
j. Uzgodnienie dotyczące budowy wylotów do rowu, odprowadzających wody opadowe 
i roztopowe do rowu przydrożnego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, pismo nr ZD.8035.141.2016 z dnia  25.09.2017 r. 
k. Uzgodnienie projektu z Wydziałem Dróg i Transportu - Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, pismo nr SP-DT.7134.115.9.2.2016.MP z dnia 09.06.2017 r.
l. Decyzja Burmistrza Siechnic o wycince drzew – pismo nr WPR.6131.145.2017.PZ z dnia 28.12.2017 r.

Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego. Wykonawca winien zrealizować przedmiot umowy również zgodnie i w zakresie określonym w warunkach, uzgodnieniach, decyzjach i pozwoleniach przekazanych przez Zamawiającego.

4. Stan istniejący: 
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Zacharzyce, na terenie Gminy Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, w ciągu drogi powiatowej nr 1937D.
Odcinek od km 0+000,00 do km 0+022,10 zlokalizowany jest na działce nr 90/5, 137/4 AM1 obręb Zacharzyce, jednostka ewidencyjna Siechnice, stanowiącej własność Województwa Dolnośląskiego, we władaniu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Odcinek od km 0+022,10  do km 0+233,22 zlokalizowany jest na działce nr  90/4 i 41/4  AM1 obręb Zacharzyce, jednostka ewidencyjna Siechnice, stanowiącej własność Powiatu Wrocławskiego, 
we władaniu Zarządu Powiatu Wrocławskiego.

Obecnie droga powiatowa nr 1937D (ul. Zacharzycka) na odcinku od ok. km 
0+200 do końca opracowania posiada chodnik obustronny. Na pozostałym odcinku droga powiatowa nie posiada chodników, a jedynie pobocza gruntowe o zmiennej szerokości. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są  do terenów przyległych.


Na przedmiotowym odcinku występują następujące sieci uzbrojenia podziemnego:
a. kable teletechniczne i energetyczne
b. kanalizacja deszczowa
c. sieć gazowa
d. sieć wodociągowa 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. W ramach wykonania Zadania należy wykonać roboty budowlane na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego:
a. Roboty rozbiórkowe,
b. Roboty ziemne,
c. Budowę chodnika,
d. Budowę chodnika z przylegającą ścieżką rowerową,
e. Budowę kanalizacji deszczowej,
f. Budowę zjazdów indywidualnych,
g. Budowę murka oporowego z elementów prefabrykowanych
h. Wycinkę drzew,
i. Roboty porządkowe,
2. Szczegółowy opis Zadania:
Przewiduje się przebudowę drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika 
z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej na odcinku od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc.
Inwestycja obejmuje odcinek o łącznej długości 233 m.
Po stronie zachodniej, na odcinku od km 0+022,10 do końca opracowania, przewidziano budowę chodnika z przylegającą ścieżką rowerową o szerokości 3,0 m o nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych.
Po stronie wschodniej, na odcinku od km 0+00,00 do km 0+034,00, przewidziano budowę chodnika, o szerokości 2 m o nawierzchni z kostki betonowej.
Ze względu na brak miejsca i ograniczenia terenowe, na odcinku ok. 38 m (od km 0+044,50), przewiduje się wykonanie murka oporowego z elementów prefabrykowanych. 
Odwodnienie drogi odbywać się będzie za pomocą projektowanych wpustów do projektowanej kanalizacji deszczowej.
W ramach Zadania przewidziano również likwidację wszelkich kolizji branżowych z istniejącymi sieciami. Ponadto z powodu kolizji z planowaną przebudową drogi wytypowano do wycinki 
3 drzewa.

W ramach zadania przewiduje się również:
1) Wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu;
2) Istniejące oznakowanie docelowej organizacji ruchu Wykonawca zdemontuje i zutylizuje - koszty utylizacji, wskazanie miejsca i odległości wywozu materiałów spoczywają na Wykonawcy;
3) Wyniesienie docelowej organizacji ruchu na podstawie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu;
4) Wykonanie humusowania oraz obsianie mieszankami traw uniwersalnych na terenach zielonych;
5) W przypadku konieczności zajęcia pasa drogi innej niż gminne, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego), stosownej decyzji od Zarządcy drogi oraz spełnienia wszystkich jej postanowień. Koszty opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie realizacji umowy, ponosi Wykonawca. Zwiększone opłaty wynikające z niedopełnienia warunków zajęcia ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie decyzji 
i potwierdzenie zapłaty Zamawiającemu;
6) Podczas wykonywania robót rozwiązanie wszelkich kolizji z istniejącymi sieciami 
i przebudowę istniejącej infrastruktury. 
7) Uzgadnianie z właścicielami lub zarządcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac 
w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturą nadziemną. Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca;
8) W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego w czasie realizacji robót, które to kolizje nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, Wykonawca zabezpieczy miejsce kolizji i zaproponuje sposób ich rozwiązania Zamawiającemu. Wykonawca nie ponosi kosztów usunięcia takich kolizji ale zobowiązany jest do ich usunięcia w sposób określony przez projektanta w ramach robót dodatkowych;
9) Przeprowadzenie inspekcji monitoringu TV wybudowanej kanalizacji deszczowej, które obejmuje:
i. rejestrację (filmowanie) i nagranie na płycie DVD obrazu urządzeń kanalizacji deszczowej, minimalna rozdzielczość 576p.
ii. rejestracji wartości spadków i uzyskanie rzeczywistego profilu poziomu odcinka kanalizacji deszczowej,
iii. wydruk pełnego, rozbudowanego raportu w postaci graficznej i tekstowej 
z wykresami profili poziomych odcinków i pomiarem odległości;
iv. Wykonanie raportu z inspekcji TV w formie pisemnej – 3 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (na płycie powinien znajdować się raport oraz film z inspekcji) – 3 płyty;
10) Zapewnienie obsługi geotechnicznej i geodezyjnej, w szczególności wytyczyć i wykonać inwentaryzację powykonawczą i przekazać ją Zamawiającemu po 3 egz. dla każdej branży oddzielnie, dołączyć wersję elektroniczną mapy powykonawczej zapisaną na płycie CD lub DVD w formacie *.rdl lub *.dgn lub *.dxf.;

11) Opracowanie wykazu zmian gruntowych,  dokonanie zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów w Powiatowym Zakładzie Katastralnym oraz  wykonanie mapy zasadniczej powykonawczej potwierdzonej o przyjęciu do zasobu przez PZK (w wersji drukowanej 3 egz. i elektronicznej na płycie CD);
12) Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania 
i koszt wg własnych kalkulacji;
13) Po zakończeniu robót budowlanych uporządkowanie placu budowy i używanych przez Wykonawcę terenów przyległych i dróg dojazdowych do placu budowy;
14) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz przekazanie jej Zamawiającemu wraz z potwierdzeniem akceptacji przez Inspektora Nadzoru 
w 3 egzemplarzach (zgodnie z PROCEDURĄ – dokumentacja powykonawcza, która stanowi załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia) w wersji papierowej i elektronicznej 
w formacie PDF (wraz ze skanami dzienników budowy, wnioskami materiałowymi);
15) Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego i obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym wniosku warunkach;
16) Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów;
17) Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe 
i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa;
18) Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do posesji w niezbędnym zakresie, w szczególności służb komunalnych i ratowniczych;
19) Wszyscy pracownicy fizyczni i operatorzy sprzętu, którzy będą pracowali przy przedmiotowej inwestycji muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę;
20) W terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przekazanie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo–finansowego uwzględniającego zakres wykonanych robót, termin ich realizacji oraz wynagrodzenie (harmonogram należy opracować na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia);
21) Organizowanie rad budowy nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz uczestniczenie 
w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych 
z realizacją przedmiotu umowy. Ze strony Wykonawcy w radach budowy uczestniczyć powinni Kierownik robót oraz Wykonawca lub jego przedstawiciel prawny;
22) Przed rozpoczęciem robót budowlanych powiadomienie wszystkich instytucji używających 
i obsługujących urządzenia oraz instalacje podziemne i naziemne, zgodnie z wydanymi przez te instytucje warunkami oraz uzgodnieniami oraz w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy, które są konieczne i wymagane ze względu na charakter robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót i będzie ściśle współpracować z tymi instytucjami;
23) Przewiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego, do 10 km od placu budowy, materiałów staroużytecznych pochodzących z rozbiórki. Z przekazania materiałów zostanie sporządzony protokół ilościowy oraz jakościowy z określeniem przydatności do ponownego użycia zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
24) Przeprowadzanie pomiarów i badań materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej;
25) Zorganizowanie placu budowy, przy uwzględnieniu czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz bezpieczeństwo osób trzecich 
w obrębie placu budowy;
26) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., oraz zapewnienie przez Wykonawcę urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp jak również ochrony mienia Wykonawcy 
i ochrony przeciwpożarowej;
27) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;
28) Utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód, składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach i w należytym porządku, usuwanie zbędnych przedmiotów z jego terenu;
29) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej;
30) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru końcowego;
31) Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego na piśmie o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić planowanemu i prawidłowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy;
32) Zapoznanie się z warunkami realizacji robót, tj.: z istniejącymi przeszkodami i kolizjami widocznymi, składowaniem materiałów, podłączeniami do mediów zasilających;
33) Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo–finansowym;
34) W przypadku przerwania robót zabezpieczyć własnym staraniem i na własny koszt front robót przed ewentualnymi uszkodzeniami i degradacją już wykonanych robót, a także zabezpieczyć plac budowy. W takich przypadku Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku;


35) Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) ma obowiązek zagospodarować odpady powstałe przy wykonywaniu zamówienia. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów lub przekazania odpadów właściwym podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
36) Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów;
37) Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót;
38) Aktualizacja uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z aktualizacją uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji;
39) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogą powstać wskutek prowadzonych robót lub w związku z zakłóceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty.
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