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	Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach 
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1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach.

2. Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonych do niego dokumentów t.j.:
1) Dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektowe NOVA-PROJECT Sp. z o.o., ul. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław:
· Projekt budowalny
· Projekt budowlany zamienny 
· Projekt wykonawczy zieleni 
· Projekt wykonawczy przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej 
· Projekt wykonawczy  budowy oświetlenia ulicznego 
· Projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej DN800  
· Projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej DN300
· Projekt wykonawczy budowy kanału teletechnicznego 
· Projekt wykonawczy przebudowy kanalizacji sanitarnej 
· Projekt wykonawczy przebudowy wodociągu
· Projekt wykonawczy przebudowy ciepłociągu 
· Projekt wykonawczy branży drogowej 
· Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej
· Projekt wykonawczy branży mostowej 
· Przedmiar robót – UWAGA PRZEDMIAR MA CHARATER POMOCNICZY I NIE STANOWI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
· Dokumentacja fotograficzna 
· STWiORB 
· Projekt organizacji ruchu docelowego
· Projekt organizacji ruchu zastępczego
· Badania geotechniczne

2) Uzgodnień i decyzji:
· KOGENERACJA S.A. – Warunki techniczne na zabezpieczenie sieci – sygn. 2017-EDF-W-WRO-KOG-DH-337 z dnia 22.05.2017 r. 
· PSG Sp. z o. o. – Warunki techniczne na zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej – sygn. PSG-W500/DT/ZMS/SEM-150/AJ-198-1/17 z dnia 30.05.2017 r.
· TAURON - Warunki techniczne przyłączenia oświetlenia do sieci o nr WP/038188/2017/O05R01 z dnia 06.06.2017 r.
· TAURON - Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej o sygn. TD/OWR/OME/K/WT/KM/49/2017; OME6/MK-1070/2017 z dnia 22.06.2017 r.
· Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - opinia konserwatora o sygn. WZA.5183.3275.2017.MP z dnia 04.07.2017.
· DZMIUW – Warunki techniczne na odprowadzanie wód do rzeki Zielonej z dnia 27.07.2017 r.
· DZMIUW – Warunki techniczne na odprowadzanie wód do rowu z dnia 27.07.2017, znak W-ME-BWR.4600.147.2017 L.Dz. 4933/17
· Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – zgoda na odprowadzanie wód opadowych o sygn. SP-GN.6853.164.2017.JSN z dnia 17.08.2017 r.
· RDOŚ we Wrocławiu – Decyzja – brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o sygn. WOOŚ.4260.13.2017.KC.11 z dnia 08.12.2017 r.
· RDOŚ we Wrocławiu – Zaświadczenie o prawomocności decyzji, sygn. WOOŚ.4260.13.2017.KC.14 z dnia 22.02.2018 r.
· Gmina Siechnice – Warunki techniczne na budowę kanalizacji deszczowej, sygn. WK.7001.70.2018.KS z dnia 29.03.2018 r.
· Państwowe Gospodarstwo Wodne. Wody Polskie – pozytywna opinia na odprowadzanie wód do rzeki i rowu, sygn. WR.5.A.434.26.2018.AR z dnia 19.03.2018 r.
· ZGK Sp. z o. o. – Warunki techniczne zabezpieczenia infrastruktury technicznej, nr ZGK/3783/2018 z dnia 27.04.2018 r.
· Gmina Siechnice – uzgodnienie projektu podziału działek – sygn. WI.7013.90.2017.KC 21802.2018 z dnia 09.05.2018 r.
· Gmina Siechnice – opinia ZRID – sygn. WI.7013.90.2017.KC 22166.2018 z dnia 11.05.2018 r.
· Zarząd Województwa Dolnośląskiego – opinia ZRID – sygn. IRT.ZPP.4280-27/1663/18 z dnia 15.05.2018 r.
· Zarząd Zlewni we Wrocławiu – decyzja wodnoprawna – sygn. WR.ZUZ.5.421.47.2018.ZC z dnia 16.05.2018 r.
· Państwowe Gospodarstwo Wodne. Wody Polskie – opinia ZRID, sygn. WR.RPP.430.27.2018.kb z dnia 23.05.2018 r.
· Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – Zgoda na wykonanie przepustów na rowie melioracyjnym pismem nr SP-GN.6853.106.2018.JSN  z dnia 16.05.2018 r.
· Rzymskokatolicka Parafia p.w. Niepokalanego Serca NMP w Siechnicach – uzgodnienie projektu przeniesienia krzyża z dnia 14.05.2018 r.
· Gmina Siechnice – zgoda na odprowadzenie wód z wykopów na czas robót – sygn. WK.7021.294.2018.KS z dnia 25.10.2018 r.
· Zarząd Zlewni we Wrocławiu – decyzja wodnoprawna – sygn. WR.ZUZ.5.421.326.2018.ZC z dnia 20.11.2018 r.
· Zarząd Zlewni we Wrocławiu – decyzja wodnoprawna – sygn. WR.ZUZ.5.421.48.2018.PG z dnia 30.10.2018
· Starostwo Powiatowe we Wrocławiu - Decyzja ZRID 1026/2018 z dnia 07.12.2018 r.
· Warunki techniczne WK.7001.117.2019.KS na budowę kanalizacji deszczowej z dnia 24 września 2019 r.
· Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu – Decyzja w sprawie pozwolenia wodnoprawnego pismem nr WR.ZUZ.5.421.383.1.2019.ZC z dnia  22.11.2019r.
· Państwowe Gospodarstwo Wodne – Opinia dotycząca zmian rozwiązań projektowych pismem nr WR.5.A.434.169-2.2019.RA  z dnia 21.11.2019 r.
· Starosta Powiatu Wrocławskiego – Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 31.10.2019 r.; Znak sprawy SP-GN.6630.806.2019
· Państwowe Gospodarstwo Wodne – Opinia dotycząca zmian rozwiązań projektowych pismem nr WR.5.A.434.169.2019.RA  z dnia 21.10.2019 r.
· Państwowe Gospodarstwo Wodne – Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pismem nr WR.ZPI.436.260.2019.WG  z dnia 04.10.2019 r.
· Starosta Powiatu Wrocławskiego – Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu; Decyzja nr 92/2019 z dnia 22.08.2019r.
· Starosta Powiatu Wrocławskiego – Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu; Decyzja nr 363/2019 z dnia 04.07.2019 r.
· Starosta Powiatu Wrocławskiego – Pozwolenia wodnoprawne pismem nr SP-OŚ.604.27.2019.AK  z dnia 23.04.2019r.
· ZGK Sp. z o.o. – Zgoda na przebudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pismem nr ZGK/6330/2018  z dnia 20.07.2018r.
· Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – Zgoda na przebudowę rowu melioracyjnego pismem nr SP-GN.6853.137.2018.JSN   z dnia 05.07.2018 r.
· Starosta Powiatu Wrocławskiego – Odpis protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie nr SP-GN.6630.639.2018.JSN z dnia 08.06.2019 r.
· Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu – Zaświadczenie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego pismem – sygn. nr WR.ZUZ.5.421.48.2018.PG z dnia  17.12.2018r.
· Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu – Zaświadczenie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego pismem – sygn. nr WR.ZUZ.5.421.326.2018.ZC z dnia  17.12.2018 r.
· Zarząd Powiatu Wrocławskiego  -  Oświadczenie o wykonaniu kanalizacji deszczowej na podstawie pozwolenia wodnoprawnego pismem nr SP-DT.673.363.2018.JZ z dnia 08.10.2018 r.
· Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu – Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz prowadzenie obiektów mostowych  - sygn. nr WR.ZUZ.5.421.48.2018.PG  z dnia  30.10.2018r.

Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego. Wykonawca winien zrealizować przedmiot umowy również zgodnie i w zakresie określonym w warunkach, uzgodnieniach, decyzjach i pozwoleniach przekazanych przez Zamawiającego.

UWAGA:
ZAMAWIJĄCY ZASTRZEGA DO WŁASNEGO ZATWIERDENIA:
· SŁUPY I OPRAWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO
· KOSZE NA ŚMIECI
· PSIE PAKIETY
· ŁAWKI


W TYM PRZYPADKU INSPEKTOR NADZORU OPINIUJE PRZEDŁOŻONE PRZEZ WYKONAWCĘ „ZATWIERDZENIE MATERIAŁOWE” A ZATWIERDZENIA DOKONUJE PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO WSKAZANY W UMOWIE.

Wytyczne do oświetlenia ulicznego:
     W celu zachowania jednolitości formy oświetlenia ulicznego zainstalowanego na terenie miasta Siechnice, a w szczególności w celu zachowania formy i kształtu już zamontowanych słupów                  i opraw w trakcie realizacji etapu I budowy I przebudowy u. Św. Krzyża. Nowe lampy powinny być takie same jak istniejące zestawy  z oprawami LED. Z tego powodu Zmawiający wymaga, aby Wykonawca zastosował słupy o wysokości 8 mb, o przekroju kołowym,  prostym, aluminiowe, lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9011, o średnicy Ø 160 mm i grubości ścianki min. 4,5 mm, wyposażone we wnękę bezpiecznikową zamykaną na klucz imbusowy, oraz tłoczoną stopę, zapobiegającą gromadzeniu się wody na podstawie słupa i fundamentach prefabrykowanych. 
Wnękę bezpiecznikową należy dodatkowo wyposażyć w uchwyty pozwalające zamontować sterownik lokalny w każdym ze słupów. Połączenia przewodów w słupach oświetleniowych należy wykonać za pomocą złączy kablowych typu EKM z zabezpieczeniem automatycznym. 
Należy zastosować wysięgniki proste o przekroju prostokątnym z materiałów i w kolorystyce słupów, połączone doczołowo do słupa. Kąt pomiędzy wysięgnikiem a słupem musi wynosić od 90° do 91°. Oprawy oświetleniowe zewnętrzne w kształcie prostopadłościanu z korpusem                                               z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, lakierowanego proszkowo w kolorystyce RAL 9011, z kloszem płaskim o grubości co najmniej  #4 mm, w klasie IP 65, z wewnętrznymi uszczelkami silikonowymi i elementami złącznymi ze stali nierdzewnej. Oprawa o wymiarach 460 mm x 200 mm,  emitowana przez oprawę barwa światła powinna wynosić 4000 K, trwałość oprawy min. 50 000 godzin, L80 – 80 % światła emitowanego w ostatniej „godzinie życia”, B10 – 10% chipów LED w oprawie może ulec uszkodzeniu tj. dawać mniej niż 80 % światła, gwarancja oprawy min. 5 lat, producent powinien przedstawić deklarację WE na znak CE potwierdzony raportem z badań przez akredytowane w PCA laboratorium, oprawa powinna zapewnić poziom oświetlenia zgodnie z wymaganiami normy PN EN-13201 – 2015.

Zamawiający w trakcie realizacji zadania bezpośrednio po ułożeniu linii kablowej dokona niezależnych pomiarów rezystancji instalacji oraz ciągłości linii, a bezpośrednio przed odbiorem końcowym wykona pomiary sprawdzające skuteczność zabezpieczeń. 
Pozytywny wynik niezależnych pomiarów będzie podstawą do rozpoczęcia procedury odbiorowej. 

Wytyczne do elementów małej architektury 
Wszystkie elementy małej architektury powinny być takie same jak te zamontowane w etapie I budowy i rozbudowy ul. Św. Krzyża.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1) Zamówienie obejmuje budowę I przebudowę ul. Św. Krzyża w Siechnicach na odcinku od km 0,00 + 500,00 do km 0,00 + 810,31 tj. w szczególności:
· budowę i przebudowę jezdni o nawierzchni asfaltowej i szerokości 5,5 m, 
· budowę chodnika z kostki betonowej i szerokości 2,0 m,
· budowę zjazdów z kostki betonowej,
· przebudowę i budowę kanałów na istniejącym rowie melioracyjnym,
· budowę kanalizacji deszczowej,
· budowę oświetlenia ulicznego wraz z przyłączeniem do sieci,
· budowę kanału teletechnicznego,
· zabezpieczenie i przebudowa sieci elektroenergetycznej,
· zabezpieczenie i przebudowa wodociągu,
· budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej,
· przebudowę sieci ciepłowniczej,
· renowację rowu melioracyjnego,
· budowę muru oporowego,
· budowę zatoki autobusowej,
· wycinkę kolidujących drzew i krzewów,
· nasadzenia drzew i krzewów oraz wysiew trawy,
· remont mostu
· budowę kładki dla pieszych. 

4. W ramach zadania Wykonawca ma również wykonać:
1) Wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
2) Istniejące oznakowanie docelowej organizacji ruchu Wykonawca zdemontuje i przekaże protokolarnie Zamawiającemu .
3) Wyniesienie docelowej organizacji ruchu na podstawie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
4) Wykonawca jest zwolniony z opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej na działkach gminnych wskazanych w decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji budowlanej.
5) W przypadku konieczności zajęcia pasa drogi innej niż gminne, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego), stosownej decyzji od Zarządcy drogi oraz spełnienia wszystkich jej postanowień. Koszty opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie realizacji umowy, ponosi Wykonawca. Zwiększone opłaty wynikające z niedopełnienia warunków zajęcia ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie decyzji i potwierdzenie zapłaty Zamawiającemu.
6) Podczas wykonywania robót rozwiązanie wszelkich kolizji z istniejącymi sieciami 
i przebudowę istniejącej infrastruktury.
7) W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego w czasie realizacji robót, które to kolizje nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, Wykonawca zabezpieczy miejsce kolizji i zaproponuje sposób ich rozwiązania Zamawiającemu. Wykonawca nie ponosi kosztów usunięcia takich kolizji ale zobowiązany jest do ich usunięcia w sposób określony przez projektanta w ramach robót dodatkowych;
8) Przeprowadzenie inspekcji monitoringu TV wybudowanej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które obejmuje:
· rejestrację (filmowanie) i nagranie na płycie DVD obrazu urządzeń sieci, minimalna rozdzielczość 576p.
· rejestracji wartości spadków i uzyskanie rzeczywistego profilu poziomu odcinka kanalizacji deszczowej,
· wydruk pełnego, rozbudowanego raportu w postaci graficznej i tekstowej z wykresami profili poziomych odcinków i pomiarem odległości;
· Wykonanie raportu z inspekcji TV w formie pisemnej – 3 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (na płycie powinien znajdować się raport oraz film z inspekcji) – 3 płyty.
9) Zapewnienie obsługi geotechnicznej i geodezyjnej, w szczególności wytyczyć, wykonać inwentaryzację powykonawczą i przekazać ją Zamawiającemu po 3 egz. dla każdej branży oddzielnie, dołączyć wersję elektroniczną mapy powykonawczej zapisaną na płycie CD lub DVD w formacie *.rdl lub *.dgn lub *.dxf.
10) Opracowanie wykazu zmian gruntowych oraz dokonanie zgłoszenia zmian w Powiatowym Zakładzie Katastralnym oraz uzyskanie mapy z PZK potwierdzającej wprowadzenie zmian do zasobu geodezyjnego.	
11) Dokonanie 	zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów w PZK, wykonanie mapy zasadniczej powykonawczej potwierdzonej o przyjęciu do zasobu przez PZK (w wersji drukowanej 3 egz. i elektronicznej na płycie CD).
12) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz przekazanie jej Zamawiającemu wraz z potwierdzeniem akceptacji przez Koordynatora nadzoru inwestorskiego w 3 egzemplarzach (zgodnie z PROCEDURĄ – dokumentacja powykonawcza, która stanowi załącznik do umowy) w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF (wraz ze skanami dzienników budowy, wnioskami materiałowymi),
13) Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania i koszt wg własnych kalkulacji.
14) Aktualizację uzgodnień branżowych – koszt aktualizacji ponosi Wykonawca.
15) Po zakończeniu robót budowlanych uporządkowanie placu budowy i używanych przez Wykonawcę terenów przyległych i dróg dojazdowych do placu budowy.
16) Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego i obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym wniosku warunkach.
17) Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.
18) Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa.
19) Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do posesji w niezbędnym zakresie, w szczególności służb komunalnych i ratowniczych.
20) Wszyscy pracownicy fizyczni i operatorzy sprzętu, którzy będą pracowali przy przedmiotowej inwestycji muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 
21) W terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedłożenia polisy OC celem jej zatwierdzenia przez Koordynatora nadzoru inwestorskiego.


22) W terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przekazanie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniającego zakres wykonanych robót, termin ich realizacji oraz wynagrodzenie. Przy sporządzaniu przedmiotowego harmonogramu należy uwzględnić m.in. częściowe odbiory i płatności.
23) Organizowanie rad budowy nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy. Ze strony Wykonawcy w radach budowy uczestniczyć powinni Kierownik budowy oraz Wykonawca lub jego przedstawiciel prawny.
Radę budowy prowadzi, Przedstawiciel Zamawiającego.
24) Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, zgłoszenie z upoważnienia Zamawiającego, rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z regulacją ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia. Wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych, Wykonawca przekaże oświadczenie Kierownika budowy o przyjęciu obowiązków. Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu dane osoby, do udzielenia upoważnienia. 
25) Niezwłocznie po zakończeniu robót budowlanych, zgłoszenie z upoważnienia Zamawiającego zakończenia robot budowlanych zgodnie z regulacją ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia.
26) Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych pisemne powiadomienie Zamawiającego, mieszkańców i instytucje mające siedzibę przy ul. Ziemskiej, ul. Granicznej, ul. Włościańskiej, ul. Mieszczańskiej, ul. Św. Krzyża w Siechnicach oraz ul. Łąkowej w Św. Katarzynie o rozpoczynających się robotach budowlanych i utrudnieniach. (dopuszcza się rozwieszenie pisemnych informacji na klatkach schodowych bloków zlokalizowanych bezpośrednio przy realizowanej inwestycji). Powiadomienie to należy również wywiesić na tablicy informacyjnej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania ww. instytucji i mieszkańców. Zamawiający dopuszcza ustawienie dwóch tablic informacyjnych o utrudnieniach na początku i na końcu terenu budowy.
27) Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych powiadomienie wszystkich instytucji używających i obsługujących urządzenia oraz instalacje podziemne i naziemne, zgodnie z wydanymi przez te instytucje warunkami oraz uzgodnieniami oraz w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy, które są konieczne i wymagane ze względu na charakter robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót i będzie ściśle współpracować z tymi instytucjami.
28) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac w trakcie ich wykonywania, w tym również wykonanie na swój koszt i we własnym zakresie wykonanie projektu zabezpieczenia robót wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i zgłoszeniami oraz wykonanie tego zabezpieczenia.

Projekt zabezpieczenia robót powinien zostać wykonany zgodnie z  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
29) Przeprowadzanie pomiarów i badań materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.
30) Zorganizowanie placu budowy, przy uwzględnieniu czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz bezpieczeństwo osób trzecich w obrębie placu budowy.
31) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., oraz zapewnienie przez Wykonawcę urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp jak również ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej
32) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.
33) Utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód, składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach i w należytym porządku, usuwanie zbędnych przedmiotów z jego terenu.
34) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity z 2017r., Dz. U. poz. 1332 ze zm.) oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
35) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru końcowego.
36) Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego na piśmie o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić planowanemu i prawidłowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy.
37) Zapoznanie się z warunkami realizacji robót, tj.: z istniejącymi przeszkodami i kolizjami widocznymi, składowaniem materiałów, podłączeniami do mediów zasilających.
38) Przeprowadzenie raz w roku, w okresie gwarancyjnym przeglądu gwarancyjnego. Zamawiający o dokonaniu powyższych czynności zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej.
39) Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa ruchu (obejmujących również poruszanie się po terenie budowy) oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uzgadnianie z właścicielami lub zarządcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturą nadziemną. Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
40) Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym.
41) W przypadku przerwania robót zabezpieczyć własnym staraniem i na własny koszt front robót przed ewentualnymi uszkodzeniami i degradacją już wykonanych robót, a także zabezpieczyć plac budowy. W takich przypadku Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku.
42) Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. ma obowiązek zagospodarować odpady powstałe przy wykonywaniu zamówienia. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów lub przekazania odpadów właściwym podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
43) Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.
44) Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
45) Na 30 dni przed zakończeniem podstawowych okresów gwarancji jakości i rękojmi oraz po usunięciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek, strony niniejszej umowy sporządzą protokół odbioru pogwarancyjnego. Protokół ten zawierający potwierdzenie należytego spełnienia warunków gwarancji będzie stanowił podstawę do zwolnienia/zwrócenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
46) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogą powstać wskutek prowadzonych robót lub w związku z zakłóceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty.
47) Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości odpowiadającej co najmniej wartości kontraktu. Kopię dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy. W przypadku, gdy ważność ubezpieczenia upłynie w trakcie realizacji kontraktu.
48) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia działalności na dalszy okres i przedłożenia dowody zawarcia umowy ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty upływu ważności ubezpieczenia.
49) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w okolicy drzew oraz zabezpieczyć istniejące drzewa zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do SIWZ
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