

## SPROSTOWANIE

Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert z otwarcia z dnia: 20.06.2018 r.  
 Zadanie pn. „Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj”.

Przeznaczona kwota: 2 027 778,95 zł brutto ( w tym: 2018r- 55 853,06 zł, 2019- 1 971 925,89 zł)

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy                                     | Cena brutto w zł   |   | Cena brutto w zł   |  | Doświadczenie projektanta (ilość dokumentacji) | Warunki płatności                    |           |                  |   |  |  |           |           |              |              |
|--------------|---|--|---|--|--|--|--------------------------------------|-----------|------------------|---|--|--|-----------|-----------|--------------|--------------|
|              |   | Zadanie 1  | Zadanie 1B  | Zadanie 2  | Zadanie 2  |  |                                      |           |                  |   |  |  |           |           |              |              |
| 1            | Przedsiębiorstwo NOVUBUD Sp. z o.o. ul. Grawerska 28 51-180 Wrocław | Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na dwuetapową budowę obiektu | Opracowanie projektu budowlanego i kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę | Opracowanie dokumentacji wykonawczej uszczegółwiającej projekt budowlany osobno dla każdego z etapów | Wykonanie robót budowlanych związanych z budową obiektu oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie osobno dla każdego z etapów | Etap I<br>Budowa części dydaktyczno-socjalnej  | Etap II<br>Budowa Sali gimnastycznej | Zadanie 1 | Kierownik budowy | Kierownik robót w spec. instalac. w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | Kierownik robót w spec. instalac. w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Rozliczenie zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i IPU |           |           |              |              |
|              |   |  |   |  |  |  |                                      |           |                  |   |  |  | 70 000,00 | 28 000,00 | 1 005 849,72 | 1 584 706,44 |
|              |   |  |   |  |  |  |                                      |           |                  |   |  |  | 42 000,00 |           |              |              |
|              |   | <b>RAZEM ZADANIE 1</b>   |   | <b>RAZEM ZADANIE 2</b>   |  | <b>RAZEM: ZADANIE 1 + ZADANIE 2</b>            |                                      |           |                  |   |  |  |           |           |              |              |
|              |   | 2 590 556,16   |   | 2 660 556,16 zł  |  |  |                                      |           |                  |   |  |  |           |           |              |              |

Kierownik  
 Jolanta St. Zampieri Publicznych i Umów

Kierownik  
 Katarzyna Chojnacka

22.06.2018 r.

(podpis osoby sporządzającej protokół)