

ZAŁĄCZNIK 1A
Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem inwestycji jest remont ul. Polnej w miejscowości Groblice, gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. Zamierzenie budowlane będzie polegało na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni bitumicznej o długości ok. 662 m i szerokości 3.00 – 4.50 mb  z obustronnym poboczem utwardzonym kruszywem o szerokości 0,75 m – 1.00 m wraz    dwoma mijankami i z obsianiem trawą pozostałego terenu pasa drogowego. W ramach inwestycji zostaną odtworzone zjazdy indywidualne oraz wykonany remont włączenia ul. Kotowickiej w miejscu włączenia do drogi powiatowej nr 1933D oraz wyniesienie oznakowania drogowego pionowego i poziomego  w projektowanym układzie drogowym.


Lokalizacja
[image: ]


1. Stan istniejący

Obszar przewidziany pod inwestycję zlokalizowany jest w miejscowości Groblice,  ul. Polna, na działkach ewidencyjnych nr 323/1, 323/2 , 160/6 , 319 , 175/10 , 178/4  obręb Groblice, gm. Siechnice, będącej własnością Gminy Siechnice. Istniejąca trasa ulicy w planie przebiega w terenie wiejskim-zabudowanym. Stanowi ona drogę gminną wewnętrzną. Ulica Polna sklasyfikowana w użytkowaniu terenu jako tereny komunikacyjne-drogi, zgodnie                             z obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania terenu jako droga klasy D. Zasięg robót obejmuje powierzchnię ok. 3 615 m2. Obecnie na terenie planowanego remontu funkcjonuje istniejąca tłuczniowo - gruntowa, a częściowo bitumiczna droga (ul. Polna)                 z obustronnymi pasami zieleni zakończonymi skarpami w kierunku sąsiadujących pól. Obecna nawierzchnia jest w złym stanie, stwarzającym zagrożenie dla pojazdów poruszających się po niej ze względu na głębokie nierówności, a także w wielu miejscach jest poszerzona, wchodząc na działki sąsiednie, a między innymi nr: 160/6, 175/10, 178/4, AM-1, obręb Groblice, na których również przewidziano wykonanie t.zw. mijanek umożliwiających mijanie się pojazdów. Ul. Polna jest drogą wewnętrzną, dojazdową. Na całym odcinku drogi zlokalizowano osiem zjazdów na prywatne posesje. W kilometrażu: 0+073.50 drogę przecina przepust na trasie rowu biegnącego na działce nr 319. Rów dochodzi do krawędzi drogi od strony południowej i od tego momentu przechodzi w zarurowany fragment o długości 35m. 
W zakresie robót budowlanych nie przewidziano remontu przepustu, jak również prac na rowie. Wzdłuż drogi zinwentaryzowano 11 istniejących słupów drewnianych posadowionych na fundamentach betonowych w odstępach co około 50m, na których jest podwieszony kabel telekomunikacyjny Orange (z czego część jest usytuowana na sąsiednich działkach, a część na granicy pasa drogowego) . Z mapy do celów projektowych wynika, iż pod drogą biegną różne sieci uzbrojenia terenu w postaci kabli telekomunikacyjnych Netii (prawdopodobnie nieczynne), kabli elektrycznych niskiego napięcia, gazociągu oraz wodociągu. Wzdłuż południowej krawędzi drogi, w poboczu zlokalizowano dwa hydranty. Przy ul. Kotowickiej zinwentaryzowano studnię Orange, która będzie podlegała regulacji.

2. Stan projektowany

Ukształtowanie w planie 
Projektuje się jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 662 m i zmiennej szerokości od 3.0 m do 4.78 m  z obustronnym poboczem utwardzonym kruszywem o szerokości od 0,75 m do 1.0 m oraz obsianiem trawą pozostałego terenu pasa drogowego. Zaprojektowano dwie mijanki o konstrukcji podobnej jak na jezdni.
Ukształtowanie wysokościowe 
Niweleta jezdni została dostosowana do istniejącego terenu z zachowaniem minimalnych spadków . Spadek częściowo daszkowy jezdni wynosi 2%, częściowo jednostronny dostosowany do prawidłowego odprowadzenia wody opadowej, spadek poprzeczny pobocza od 6% do 8%. 


[bookmark: _Hlk38962143]Odwodnienie 
Odwodnienie jezdni będzie odbywało się jak dotychczas, za pomocą spadków w stronę pasa zieleni, który przejmie wody opadowe i roztopowe. 

Projektowane konstrukcje drogi

1) Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Polnej – wariant I (opcjonalnie):
- warstwa ścieralna z AC 11 S -  grubość 4cm,
- warstwa wiążąca z AC 16 W - grubość 4cm,
- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5 stabiliz. Mechanicznie - grubość 20cm,
- warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe z mieszanki stabilizowanej cementem o
Rm = 2,5Mpa, (E2>100 MPa) - grubości 15cm,
- grunt rodzimy maksymalnie zagęszczony (E2>35 MPa)

2) Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Polnej – wariant II (opcjonalnie):
- w-wa ścieralna – SMA JENA  grubości 8cm,
- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5 stabiliz. Mechanicznie grubości 20cm,
- warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe z mieszanki stabilizowanej cementem o 
   Rm = 2,5MPa (E2>100 MPa) - grubości 15cm,
- grunt rodzimy maksymalnie zagęszczony (E2>35 MPa)
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w dwóch wariantach opisanych             w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia.
W druku oferty wraz z deklaracją Wykonawca powinien wskazać wariant wykonania górnej warstwy nawierzchni jezdni.

3) Konstrukcja wlotu skrzyżowania z ul. Kotowicką 
- warstwa ścieralna z AC 11 S grubości 4cm na warstwie wiążącej istniejącego zjazdu po sfrezowaniu warstwy górnrej

4) Konstrukcja zjazdów i chodnika najazdowego z kostki betonowej:
- w-wa ścieralna z kostki betonowej dwuteowej, szarej - grubości 8cm,
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej (1:3) grubości 3cm,
- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5 stabiliz. eechanicznie - grubości 20cm,
- warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe z mieszanki stabilizowanej cementem
o Rm = 2,5Mpa, (E2>100 MPa) grubości 15cm,
- grunt rodzimy maksymalnie zagęszczony, (E2>35 MPa)

5) Konstrukcja poboczy:
- w-wa ścieralna z klińca stabiliz. mechanicznie 4/31.5 (E2>120 MPa) - grubości 5cm,
- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 31.5-63 stabiliz. mechanicznie grubości 15cm,
- warstwa odsączająca – pospółka (odcinająca), (E2>100 MPa) grubości 22cm,
- grunt rodzimy maksymalnie zagęszczony, (E2>50 MPa).

Skrzyżowanie z drogą powiatową 
Należy wykonać remont nawierzchni włączenia na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1933D zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniem nr SP-DT.7111.288.2019.TW z dnia 11.02.2020r.

Sieci i kolizje 
Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy usunąć zgodnie z dokumentacją projektową. Wszystkie istniejące włazy i studzienki należy wyregulować do projektowanych rzędnych. 

Zakres oddziaływań i ochrona środowiska 
Zakres oddziaływań planowanej inwestycji nie wykracza poza pas drogowy. 

Ochrona konserwatorska 
Projektowana inwestycja znajduje się w strefie obserwacji archeologicznej OW. Na tym etapie nie warunkuje się konieczności uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne. 

Organizacja ruchu drogowego
Szczegółowy zakres wprowadzonych zmian w docelowej organizacji ruchu drogowego przedstawia projekt docelowy organizacji ruchu stanowiący integralną część do niniejszego zamówienia publicznego  

Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonych do niego dokumentów t.j.: 
1) Projekt budowlano-wykonawczy
2) Przedmiar robót 
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
4) Projekt czasowej organizacji ruchu 
5) Projekt docelowej organizacji ruchu
6) Załączniki formalne 

II. Procedura przygotowania dokumentacji powykonawczej

Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej wymienionej w opisie przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Szczegółowe określenie zakresu zadania 
W ramach realizacji zadania należy wykonać roboty budowlane na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej oraz STWiORB przekazanej przez Zamawiającego  w tym w szczególności:

1.1.Wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni, roboty ziemne, wykonaniu nowej konstrukcji drogi, przełożenie części chodnika, zieleń, odwodnienie, wykonaniu organizacji ruchu tymczasowego na czas przebudowy oraz wyniesienie nowej docelowej organizacji ruchu. 

1.2.Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania oraz pozostałe odpady     w tym urobek Wykonawca zutylizuje na swój koszt. Wskazanie miejsca i odległości wywozu urobku spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1232 z późń.zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości              i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji zamierzenia budowlanego może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21). W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.

1.3.Zabezpieczenie drzew znajdujących się obrębie prowadzonych robót budowlanych obłożenie pni deskami drewnianymi i obwiązanie drutem stalowym, drzewa o małej średnicy można zabezpieczać za pomocą wyeksploatowanych opon samochodowych;

1.4.Przebudowa elementów drogi wraz z infrastrukturą techniczną zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową 

1.5 Wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej         7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu;

1.6 Wynieść w terenie tymczasową organizację ruchu i powiadomić mieszkańców ulicy Polnej  o rozpoczęciu robót co najmniej na 1 tydzień czasu przed fizycznym rozpoczęciem robót. Powiadomienia mieszkańców należy dokonać poprzez wrzucenie do skrzynek listownych lub w innym widocznym miejscu o treści : „ Burmistrz Siechnic informuje, że od dnia ……………….. rozpocznie się wykonywanie robót budowlanych w ramach remontu ul. Polnej w m. Groblice. Termin zakończenia remontu ww. ulicy do dnia …………………. Za utrudnienia przepraszamy "

1.7. Rozwiązania wszelkich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia w tym koordynacja wszelkich działań z ich właścicielami – jeśli zajdzie taka potrzeba

1.8.Regulacji wysokościowych wszystkich włazów studni, zasuw wodociągowych i gazowych     w pasie przebudowanych dróg – jeśli zajdzie taka potrzeba;

1.9 .Zapewnienie obsługi geodezyjnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi;

1.10.Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania i koszt wg własnych kalkulacji;

1.11.Po zakończeniu robót budowlanych uporządkowanie placu budowy i używanych przez Wykonawcę terenów przyległych i dróg dojazdowych do placu budowy;

1.12.Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej PDF (2 egz. wersji elektronicznej na płycie CD/DVD).
                                            
1.13.Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym wniosku warunkach. 

1.14.Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy                    i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.

1.15.Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe                  i nieużywane, z wyłączeniem tych które wskaże Zamawiajmy do ponownego montażu, przed rozpoczęciem kolejnego etapu robót. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa.

1.16.Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do posesji w niezbędnym zakresie, w szczególności służb komunalnych i ratowniczych.

1.17.Wszyscy pracownicy fizyczni i operatorzy sprzętu, którzy będą pracowali przy przedmiotowej zamierzeniu budowlanym muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

1.18 Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy robót.

1.19 Inwestycja będzie podlegała nadzorowi ze strony przedstawicieli Powiatu Wrocławskiego w zakresie remontu włączenia ul. Polnej do drogi powiatowej, zaś warunki współpracy pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Gminą Siechnice, zostaną określone odrębnym trybem niemającym wpływu na zakres rzeczowo-finansowy niniejszego zamówienia publicznego.






Sporządziła:
Ewa Bojarczak
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