

GMM Pieczęć zamawiającego

ul. Jędrzejowska 14, 53-607, 53-607
 tel. 71 78 19 01, 71 78 03 07
 NIP 912-10-05 000 REGON 14138128

Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 27.10.2020 r.

Zadanie pn. Opracowanie pełnobrańzowych i kompleksowych dokumentacji projektowych w stadium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją geodezyjno – prawną, decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami w podziale na 2 części:

Część 1: Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z projektem aranżacji i wyposażenia wnętrza, projektem zagospodarowania terenu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego”

Część 2: Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa świetlic w małych miejscowościach” oraz pełnienie nadzoru autorskiego”

Przeznaczona kwota w roku 2021: 130 000,00 zł brutto (w tym Część 1 – 80 000,00 zł; Część 2 – 50 000,00 zł)

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Część 1 cena brutto w zł		Część 2 cena brutto w zł		Doświadczenie projektanta branży architektonicznej - ilość realizacji	Warunki płatności
		ZADANIE 1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	ZADANIE 2 NADZOR AUTORSKI	ZADANIE 1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	ZADANIE 2 NADZOR AUTORSKI		
1	ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosła, Ul. Roosevelta 59/11 41-800 Zabrze	70 110,00		111 930,00		41	
		60 855,00	9 225,00	102 705,00	9 225,00		
2	BITL Biuro Inżynierskie Tomasz Łęski, ul. Puławskiego 25, 42 – 217 Częstochowa	100 860,00		100 860,00		10	
		88 560,00	12 300,00	88 560,00	12 300,00		
3	ARCHIDOM Bernard Łopacz Ul. Śródkowa 5, 47-400 Racibórz	114 390,00		230 010,00		5	
		102 090,00	12 300,00	193 110,00	36 900,00		
4	KOMBUD Rafał Marciniak, ul. Bruzyca 38, 95-070 Aleksandrów Łódzki	39 360,00		75 030,00		0	
		34 440,00	4 920,00	68 880,00	6 150,00		
5	Przedsiębiorstwo Ekologiczne „MARKO” Marek Masłowski ul. Legnicka 62, lok.215, 54-204 Wrocław	60 270,00		93 480,00		4	
		59 040,00	1 230,00	89 790,00	3 690,00		

Rozliczenie za wykonanie zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i Projektem Umowy

27.10.2020 r.
 (podpis osoby sporządzającej zestawienie)

Marek Masłowski